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PREMESSA

L’ Amministrazione Comunale di Rubiera da diversi anni ha iniziato una complessiva opera di
riqualificazione della viabilita del centro storico cittadino, in base a priorita e disponibilita
finanziarie: dalla via principale che attraversa il centro urbano, tratto della Via Emilia, alle vie
laterali del borgo e alle piazze antistanti i palazzi e il castello storico.

A partire dalla fine degli anni 80 si sono avviati gli interventi di sistemazione delle contrade
laterali alla Via Emilia Centro, e via via negli anni successivi si sono eseguiti i lavori su gran
parte di esse.

Negli ultimi anni sono stati eseguiti analoghi lavori di riqualificazione anche sulla parte di
viabilita del centro storico posta ad ovest e sud comprendente P.za Gramsci, Via Emilia Ovest e
Via Terraglio e per ultimo la riqualificazione della piazza grande antistante il Castello.
Attualmente, per completare gli interventi sulla totalita delle contrade mancano soltanto Via U.

Codro e Via Roma: I’intervento ora in oggetto e proposto e su Via Roma.

LA RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE DEL CENTRO NEGLI ULTIMI ANNI

Via Roma, come anche via Codro, si trovano ancora oggi nelle medesime condizioni e con le

stesse caratteristiche nelle quali si trovavano agli inizi degli anni 60.

La pavimentazione in asfalto risulta decisamente degradata e ammalorata, anche a seguito dei
numerosi rappezzi dovuti ai tanti lavori che nel tempo si sono dovuti eseguire (allacciamenti vari

ed interventi di riparazione di sottostanti reti quali gas-acqua, fognature ecc.).

Il sistema di raccolta delle acque meteoriche risulta insufficiente ed inadeguato, con presenza di
poche caditoie aventi fra I’altro tipologie di varia natura e collocate in posizioni disomogenee, e

cio in quanto i piani stradali presentano andamenti e pendenze del tutto irregolari.

La rete fognaria principale, costituita da collettori per acque miste, correnti sotto le due contrade
in senso idraulico sud — nord, risultano invece ancora efficienti e funzionali, trattandosi che i
medesimi fanno parte del sistema fognario del centro storico che fu costruito ex-novo negli anni
50.



Le reti gas — acqua esistenti risalgono agli anni 1960/ 70 e presentano ormai nelle condizioni di

vetusta che determinano I’esigenza di provvedere alla loro sostituzione.

Le reti Enel e Telecom sono ancora di tipo completamente aereo appoggiate alle facciate dei
edifici.

L’impianto di illuminazione pubblica presenta in Via Roma e esistente di proprieta

dell’Amministrazione Comunale e presenta le stesse caratteristiche estetiche di quelli gia

esistenti nelle altre contrade
del centro storico, salvo la
linea di alimentazione che

risulta aerea e non interrata.

A seguito del presente
intervento verranno modificate
le sorgenti luminose inserendo

quelle a Led e a risparmio

Particolare pavimentazione in Pietra di Luserna e Porfido

energetico esistente

PROGETTO

RELAZIONE TECNICA

L’intervento, in continuita alla riqualificazione viaria del centro, viene previsto su Via Roma: una

delle ultime vie del centro storico rimaste ancora con pavimentazione in asfalto.

Oltre alla presenza dell’asfalto, la via in oggetto si presenta in precarie condizioni manutentive

con pendenze trasversali verso il perimetro degli edifici adiacenti

(secondo il profilo tipico stradale del dosso centrale). Tale configurazione tende a fare stagnare
le acque piovane lungo le murature degli edifici, aggravate anche dallo scolo sul suolo di vari

pluviali.

La riqualificazione delle pavimentazioni proposte, si propone di risolvere tale problematica,
portando la convessita e il convogliamento delle acque verso il centro della via.



Inoltre verranno riammodernati e ove nel caso sostituiti, a cura dei rispettivi Enti, i cavidotti

impiantistici (gas, acqua, elettrico e telefonico) gia presenti nel sottosuolo della via.

Il progetto di riqualificazione, propone la rimozione dell’asfalto e la ripavimentazione in pietra

naturale, in continuita con quanto gia realizzato in precedenza per il centro del paese.

La configurazione proposta prevede I’inserimento di marciapiedi laterali in lastre di Pietra di
Luserna con finitura flammata a spacco di cava, (tessitura con lastre posate a correre con larghezze
sfalsate), e pavimentazione centrale in cubetti (sanpietrini) di porfido. La canaletta centrale di
convogliamento acque piovane viene proposta sempre in pietra naturale di Luserna con finitura
superficiale bocciardata fine, tale da conferire al disegno compositivo generale anche risultanze

cromatiche e materiche differenziate.

In corrispondenza della via, in cui risulta presente un restringimento della larghezza dato anche
dallo shalzo di allineamento degli edifici storici presenti, viene proposto un raccordo centrale

completamente pavimentato in Luserna.

Analogamente si provvedera a modificare le pavimentazioni esistenti in corrispondenza dei
raccordi d’innesto della via Roma con il corso del centro (via Emilia) e la parte terminale su via

Vittorio Emanuele 11 in corrispondenza dell’esterno del perimetro del centro storico.

A seguito della nuova pavimentazione si provvedera al ripristino degli allacci fognari delle
abitazioni, all’adeguamento della raccolta acque piovane e ai necessari pozzetti di ispezione e
caditoie (i coperchi dei pozzetti di ispezione posti sulla pavimentazione saranno costituiti da lastra

di luserna, mentre le griglie delle caditoie saranno in ghisa di tipo carrabile)

La pavimentazione nuova, sia le lastre di luserna che i cubetti di porfido (entrambi i materiali con
spessore di 6/8 cm.) appoggeranno su idonea caldana e sottostante massetto in cls con rete
elettrosaldata, al fine di conferire maggiore stabilita e prevenire futuri dissesti.

Saranno inoltre eseguite opere di dettaglio quali la sostituzione e sistemazione di vari pozzetti e
manufatti esistenti, ricollocazione della segnaletica verticale esistente, spurghi e pulizia di
condotti fognari e quant’altro necessiti per ultimare la riqualificazione .

L’intervento di rifacimento della pavimentazione della via con pietre naturali, oltre al
miglioramento dei livelli di qualita ed efficienza di tutti i servizi pubblici erogati (quali reti gas-

acqua, Enel, Telecom, illuminazione pubblica e servizi fognari), e con quello che seguira in altra



fase su via Codro, permette di conseguire e completare la riqualificazione delle vie del centro e a

valorizzazione del nucleo architettonico storico cittadino.

NATURA DELL’OPERA

L’intervento in essere si configura come Ristrutturazione urbanistica in quanto si prevede un
sistematico insieme di interventi che ridefinisce la sede stradale e le sue pertinenze eliminando

opere incongrue, con la realizzazione di opere attualmente assenti:

e larealizzazione di nuovi marciapiedi pedonali ai lati degli edifici residenziali
o larealizzazione di nuove condotte fognarie per le acque bianche
e opere nuove per impiantistica di servizio quali reti Enel e telecomunicazioni

e dotazione di pubblica illuminazione

Nel complesso rappresentano opere urbanistiche di nuova realizzazione.

QUADRO ECONOMICO

Nella tabella seguente si allega il Quadro Economico dell’intervento



QUADRO ECONOMICO
PROGETTO ESECUTIVO - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA

IMPORTI PROGETTO
COD. DESCRIZIONE
IMPORTI TOTALE
Al IMPORTO LAVORI A BASE ASTA € 176 278,30
NERI PER LA SICUREZZA
A2 © .S Cg € 8298,48
(non soggettia ribasso)
A IMPORTO COMPLESSIVO | € 184 576,78
B.1 [/VA suilavori 10% € 18 457,68
B.2 |Spese Tecniche: Progettazione Definitiva € 4167,16
B.3 |Spese Tecniche: Progettazione Esecutiva € 2451,22
Spese Tecniche: Coordinatore Sicurezza in
B.4 . . € 1225,62
fase di progettazione - CSP
Tecniche: Di jiL j
B.S Spese- ecniche: Direttore dei Lavori c 6189,58
(Architetto)
Spese Tecniche: Direttore operativo
B.6 € 1225,62
(Ingegnere)
Tecniche: - - -
8.7 Spese . ecnic ? Coordinatore Sicurezza in € 3064,03
fase di Esecuzione - CSE
Spese Tecniche: Controllo Archeologo in
B.8 , € 2 400,00
fase d'opera
[0)
8.9 CNPAIA (4%) su € 828,93
(B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)
IVA al 22% su
B.10 € 4741,48
(B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9)
B.11 [Contributo ANAC € 225,00
Fondo risorse finanziarie (2%) su (A) per funzioni
B.12 [tecniche svolte dai € 3691,54
dipendenti pubblici (art.113 comma 2 DLgs 50/2016)
B.13 |Spese per rifacimento reti (societa elettrica) | € 2 596,48
B.14 Spese p'er rifacimento reti (Societa € 5 700,00
telefonica)
B.15 [|Imprevisti € 8 458,89
B IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 65 423,22
C IMPORTO TOTALE OPERA (A+B) € 250 000,00




Restando a disposizione

Distinti Saluti

Pietro Losi Architetto Luca Forti Ingegnere

DOTT. NG,




